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GUATEMALA 

DISEÑO DEL PLAN PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA 

ESTRATEGIA  REDD+  PARA GUATEMALA 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
1
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

                                                 
1  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

2.1 El consultor o firma consultora seleccionado estará a cargo del diseño del plan 

para llevar a cabo el proceso de consulta pública de la estrategia nacional REDD+ 

para Guatemala. 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Definir el alcance, metas y una metodología para llevar a cabo el proceso de la 

consulta pública. 

3.2 Revisión de investigaciones y consultorías realizadas o que están realizando por 

socios REDD+ sobre participación en el marco de otros colaboradores. 

3.3 Elaborar una lista exhaustiva de los diferentes gremios, entidades y grupos de las 

comunidades indígenas del país que tengan incidencia directa sobre REDD+. La 

lista también deberá incluir participantes que podrían llegar a considerarse 

secundarios o tangenciales, pero que serán cruciales a la hora de implementar con 

éxito la estrategia. 

3.4 Establecer contacto con los puntos focales de las instituciones participantes para 

ponerlos al tanto del proceso e invitarlos a participar en la consulta. 

3.5 Preparar un cronograma de reuniones, con los actores identificados en la lista 

elaborada. 

3.6 Preparar una lista tentativa de lugares en los que se puede llevar a cabo las 

reuniones. 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

a. Una versión preliminar del plan que presente una metodología efectiva para 

llevar a cabo un proceso de consulta pública para la estrategia REDD+ de 

Guatemala. Este informe deberá ser entregado a los 30 días de la firma del 

contrato. 

b. Una versión final del plan presentado a más tardar 60 días desde la fecha de 

inicio del contrato, que incorpore los comentarios del comité técnico y 

político, así como del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI). Este 

informe deberá incluir las versiones finales de todas las actividades 

enumeradas en el apartado anterior. 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 
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V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2     Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

a. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

b. Segundo pago equivalente al 40% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar. 

c. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe final. 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección basada en calidad y costo. Los 

servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada   

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento  (100) 

días hábiles de trabajo 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará 3 misiones desde ciudad A, a ciudad B. Cada una de 

las misiones tendrá una duración de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Economía, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de coordinación de consultas 

relacionadas con temas de impacto social, salvaguardas o temas similares. El consultor 

deberá contar como mínimo con diez (10) años de experiencia de trabajo en procesos de 

socialización o consultas con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial la 

experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. 

Se requiere el dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas 

mayas. 
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GUATEMALA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DE LA 

ESTRATEGIA  REDD+  PARA GUATEMALA 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

IX. ANTECEDENTES 

9.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –

ForestCarbonPartnershipFacility) para financiar actividades preparatorias, como 

una alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones 

mínimas para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero 

(GEI) en este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para 

poder acceder al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, 

las cuales deben identificar los principales factores de la deforestación en su 

contexto nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y 

sistemas necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionalespara la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de 

Bosques(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar 

sistemas de seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación 

deben incluir un alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones 

de pueblos indígenas. 

9.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
2
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

9.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

                                                 
2 La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

X. OBJETIVO 

3.1 El consultor seleccionado estará a cargo de realizar el proceso de consulta a nivel 

de regiones, tanto sub-nacionales y/o nacional, para el desarrollo de la Estrategia 

REDD+ en Guatemala 

XI. ACTIVIDADES 

11.1 Definir los grupos clave que representan los territorios priorizados para REDD+. 

11.2 Definir la metodología a emplear para la consulta de acuerdo al grupo objetivo. 

Puede ser más de una metodología.  

11.3 Coordinar y realizar una reunión con los grupos clave identificados, para la 

presentación  del plan del proceso de consulta de la Estrategia  REDD+  para 

Guatemala 

11.4 Realizar reuniones de trabajo con los grupos clave, para recopilar información de 

cada uno de los territorios priorizados 

11.5 Revisión y análisis de la información recopilada, proceso de selección de 

información que se estará utilizando durante del proceso de la consulta  

11.6 Realizar reuniones con los puntos focales de las instituciones participantes para 

ponerlos al tanto del proceso e invitarlos a participar en las reuniones de consulta 

próxima a realizarse 

11.7 Realizar las reuniones de consulta con los grupos clave y puntos focales de las 

instituciones, para el desarrollo de la Estrategia REDD+ en Guatemala, de 

acuerdo a la información recopilada y en consenso con cada uno de los grupos 

representados 

11.8 Preparar la versión preliminar de la Estrategia REDD+  y presentarla ante los 

grupos clave, así como a las instituciones participantes en el proceso, en esta 

presentación se deberán presentar las observaciones, comentarios y/o 

modificaciones a realizar en la Estrategia REDD+ 

11.9 Presentación y validación de la versión final de la Estrategia REDD+ para 

Guatemala  

11.10 Realizar  minutas e informes de cada una de las reuniones llevadas a cabo durante 

el proceso de consulta. 

XII. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

c. Informe de las actividades llevadas a cabo durante el proceso de 

implementación del plan de consulta para la estrategia REDD+ de 

Guatemala.  

d. Versión final y validada de la Estrategia REDD+ para Guatemala. 
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4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

XIII. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2     Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

d. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

e. Segundo pago equivalente al 40% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del primer informe. 

f. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la 

aprobación de la Estrategia REDD+ para Guatemala Validada. 

XIV. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org– Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

XV. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

15.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección basada en calidad y costo. Los 

servicios de la consultoría se contratarán con suma alzada 

15.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento   

treinta (130) días hábiles de trabajo. 

15.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

15.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres a cuatro (3 a 4) días. 

 

XVI. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Ciencias 

Políticas, o disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de coordinación e 

implementación de consultas relacionadas con temas de impacto social, salvaguardas o 

temas similares. El consultor deberá contar como mínimo con diez (10) años de 

experiencia de trabajo en procesos de socialización o consultas con grupos vulnerables. 

mailto:omars@iadb.org
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Se valorará de forma especial la experiencia práctica del consultor en proyectos de 

similares características en la región. Se requiere el dominio del idioma español, y de 

preferencia manejo de 1 o más idiomas mayas. 

 

GUATEMALA 

ANÁLISIS DE IMPACTOS SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES OCASIONADOS 

POR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE REDD+   

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

XVII. ANTECEDENTES 

17.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

17.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
3
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

17.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

                                                 
3  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

XVIII. OBJETIVO 

4.1 El consultor seleccionado estará a cargo de elaborar el estudio de SESA para el 

Desarrollo e Implementación de la Estrategia REDD+ 

XIX.  ACTIVIDADES  

 

19.1 Preparar un cronograma de actividades que se realizarán durante la ejecución de 

la consultoría  

19.2 Definir el alcance, metas  y metodología a utilizar, para la realización del estudio 

en las áreas priorizadas por REDD+ 

19.3 Recopilación  y análisis de información en las zonas priorizadas  REDD+ para la 

identificación de impactos culturales, sociales y ambientales ocasionados por la 

implementación de actividades REDD+, trabajar de manera participativa. 

19.4 Implementación de SESA sobre los impactos sociales, ambientales y culturales 

identificados en las zonas priorizadas REDD 

19.5 Elaboración del informe preliminar de análisis de resultados obtenidos de la 

implementación de SESA sobre los impactos sociales, culturales y ambientales 

identificados en las zonas priorizadas REDD+  

19.6  Presentación, verificación y validación de resultados del análisis de los  impactos 

sociales y ambientales (SESA) y desarrollo e implementación de la Estrategia 

REDD+ en cada una de las zonas priorizadas REDD+  a los grupos a ser 

consultados. 

19.7 Presentar el estudio final sobre análisis SESA para el Desarrollo e 

Implementación de la Estrategia REDD+ en las zonas priorizadas REDD+ 

XX. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

e. Informe del plan que presente la metodología, alcances y metas para la 

elaboración del Estudio de impactos sociales, culturales y ambientales, 

ocasionados por actividades REDD+ en zonas priorizadas  

f. Informe con la versión preliminar del estudio del análisis de resultados 

obtenidos de la implementación de SESA sobre, los impactos sociales, 

culturales y ambientales, identificados en las zonas priorizadas REDD+ 

g. Informe del estudio final sobre análisis SESA para el Desarrollo e 

Implementación de la Estrategia REDD+ en las zonas priorizadas REDD+ 
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4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

XXI. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

g. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato 

h. Segundo pago equivalente al 20% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del Informe del plan que presente la metodología, alcances y 

metas para la elaboración del Estudio de impactos sociales, culturales y 

ambientales, ocasionados por actividades REDD+ en zonas priorizadas  

i. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación Informe con la versión preliminar del estudio del análisis de 

resultados obtenidos de la implementación de SESA sobre, los impactos 

sociales, culturales y ambientales, identificados en las zonas priorizadas 

REDD+ 

j. Curato pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación Informe del estudio final sobre análisis SESA para el Desarrollo e 

Implementación de la Estrategia REDD+ en las zonas priorizadas REDD+ 

XXII. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

XXIII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

23.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección en base a calificaciones de los 

consultores.  Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

23.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento   

veinte (100) días hábiles de trabajo. 

23.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

23.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres  (3) días. 
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XXIV. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería, Sociología, Antropología, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración de 

diagnósticos relacionadas con temas de impacto social, ambientales o temas similares. El 

consultor deberá contar como mínimo con siete (7) años de experiencia de trabajo en 

procesos de consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de 

forma especial la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares 

características en la región. Se requiere el dominio del idioma. 

 

GUATEMALA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA  REDD+  PARA GUATEMALA 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
4
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

                                                 
4  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

5.1 El consultor seleccionado estará a cargo de realizar el diseño de la plataforma 

para el Sistema de Evaluación Social y Ambiental  

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Presentación del plan de trabajo de la consultoría. 

3.2 Ajustar el SESA del FCPF con el EEA de Guatemala que autoriza el Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales. 

3.3 Definir el alcance y metas de la metodología a utilizar en el sistema de evaluación 

social y ambiental. 

3.4 Revisión y análisis del mapeo de actores elaborado por el Comité Nacional de 

Salvaguardas para la participación en la ejecución del SESA.  

3.5 Análisis de la normativa existente respecto a la Evaluación Estratégica Ambiental 

y otra documentación pertinente. Priorizando los requerimientos de FCPF. 

3.6 Recopilación y análisis de información, ((misma que será utilizada)) para la 

construcción de  los criterios para el desarrollo de la plataforma del sistema de 

evaluación social y ambiental. 

3.7 Con base a los resultados y análisis de la evaluación realizada a los actores clave 

y  grupos vulnerables, elaborar un plan que describa las medidas de mitigación de 

los riesgos identificados. 

3.8 Coordinar y realizar una reunión con los grupos clave identificados, para la 

presentación  del plan conteniendo las medidas de mitigación a implementar para 

reducir los riesgos potenciales identificados.  

3.9 Preparar la versión preliminar del informe de resultados de la plataforma del 

sistema de evaluación social y ambiental y presentarlo ante los actores clave, así 

como a las instituciones participantes en el proceso, en esta presentación se 

deberán presentar las observaciones, comentarios y/o modificaciones a realizar en 

a dicha plataforma de evaluación. 

3.10 Presentación y validación del informe final de resultados del sistema de 

evaluación social y ambiental.  
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3.11 Realizar  minutas e informes de cada una de las reuniones llevadas a cabo con los 

actores clave y grupos vulnerables. 

IV. PRODUCTOS 

 

4.1 Propuesta de arreglos institucionales para manejar y supervisar la SESA 

contemplando la normativa del país para REDD+. 

4.2 Elaboración en consenso del Plan del SESA (debe incluir la priorización de los 

Estudios  a realizar para SESA) para REDD+. 

4.3 Propuesta preliminar de impactos y oportunidades sociales, culturales y 

ambientales de actividades REDD+. 

4.4 Informe final de los impactos sociales, culturales y ambientales de la actividad 

REDD+ que ha sido socializado y validado por los actores. 

V. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

h. Versión preliminar del informe de  resultados de la (Plataforma) del Sistema 

de Evaluación, identificando los potenciales riesgos en las regiones  

evaluadas  

i. Versión preliminar del informe que contenga las medidas de mitigación para 

la reducción de riesgos y vulnerabilidades identificados en los territorios 

priorizados evaluados 

j. Versión final y validada del informe de resultados de la implementación de la 

plataforma del sistema de evaluación social y ambiental  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

Documentos de Referencia: 

 Readiness Preparation Proposal de Guatemala (R-PP). 

 Consultoría sobre mapeo de actores. 

 Consultoría sobre proceso de canales de comunicación y toma de decisiones de 

los que conforman el Comité Nacional de Salvaguardas. 

VI. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 
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k. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

l. Segundo pago equivalente al 20% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar de resultados identificando riesgos 

potenciales. 

m. Tercer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar presentando las medidas de mitigación  

n. Cuarto pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la entrega 

de la versión final y validada de informe de resultados de la implementación 

de la plataforma del sistema de evaluación social y ambiental 

VII. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 

8.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección en base a calificaciones de los 

consultores.  Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

8.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento   

veinte (120) días hábiles de trabajo. 

8.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

8.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres a cuatro (3 a 4) días. 

IX. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería, Sociología, Antropología, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración e 

implementación de plataformas de sistemas de evaluación relacionadas con temas de 

impacto social, ambientales o temas similares. El consultor deberá contar como mínimo 

con diez (10) años de experiencia de trabajo en procesos de consultas y análisis de 

resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial la experiencia práctica 

del consultor en proyectos de similares características en la región. Se requiere el 

dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas mayas. 
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GUATEMALA 

DISEÑO DEL MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  GENERADOS  POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  REDD+  EN  GUATEMALA 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
5
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

                                                 
5  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

6.1 El consultor seleccionado estará a cargo de diseñar un mecanismo que establezca 

de forma clara y precisa, la forma de manejar quejas o conflictos que podrían 

generarse por la implementación de una estrategia REDD+ 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones y tiempos a 

seguir para el desarrollo del diseño Definir el alcance y metas con los que deberá 

contar el mecanismo de resolución de conflictos a desarrollar  

3.2 Recopilación de datos e información de los territorios priorizados por la 

Estrategia REDD+ en Guatemala y los conflictos detectados por diversos 

sistemas, tales como Sistema de Diálogo Nacional, FONAPAZ, conflicto por 

manejo de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas REDD+. 

3.3 Revisión y análisis de la información recolectada, que permita la identificación de 

los grupos vulnerables así como los posibles conflictos a encontrar en el área 

3.4 Conformación de una lista preliminar describiendo los conflictos identificados en 

el territorio de los grupos vulnerables identificados  en el marco del conflicto.  

3.5 Elaboración de un diseño preliminar del plan o plano del mecanismo, el cual deba 

contener los componentes prioritarios del mecanismo. (registro y análisis del 

problema, formulación de respuesta de acuerdo al enfoque y resolución, 

evaluación y sistematización de resultados)  así como enfoque de tratamiento del 

conflicto existente o que pueda surgir según el tipo de actor. 

3.6 Presentación del diseño preliminar a las instituciones locales, nacionales   y 

potenciales grupos afectados e involucrados en la implementación de la estrategia 

REDD+ en Guatemala. 

3.7 Presentación de la ruta de resolución de reclamos para evitar conflictos, basados 

en los diferentes mecanismos existentes en el país y ajustados para REDD+, en 

caso no exista ninguno se deberá construir una propuesta. 

3.8 Definición de los equipos responsables de la implementación del mecanismo de 

resolución de conflictos y las áreas a cubrir. 

3.9 Elaboración de la versión final del mecanismo, que contenga las observaciones y 

modificaciones realizadas por los actores de los grupos vulnerables e instituciones 

involucradas  

3.10 Presentación y validación de la versión final del diseño del mecanismo, así como 

de la ruta de implementación, a instituciones locales, nacionales y grupos 

vulnerables participantes durante el proceso del diseño  
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IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

k. Versión preliminar del diseño del mecanismo de resolución de conflictos 

para la Estrategia REDD+ en Guatemala  

l. Versión final y validada del mecanismo de resolución de conflictos, así como 

la ruta de implementación 

 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

o. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

p. Segundo pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar del mecanismo de resolución de conflictos 

y la posible ruta de implementación  

q. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la entrega 

de la versión final y validada del mecanismo de resolución de conflictos y la 

ruta de implementación, así como los equipos conformados y la zonas a cubrir  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección en base a calificaciones de los 

consultores.  Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento   

veinte (120) días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

mailto:omars@iadb.org
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7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Política, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración e 

implementación de mecanismos de resolución de conflictos relacionados con temas de 

impacto social, ambientales o temas similares. El consultor deberá contar como mínimo 

con siete (7) años de experiencia de trabajo en procesos de consultas y análisis de 

resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial la experiencia práctica 

del consultor en proyectos de similares características en la región. Se requiere el 

dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas mayas. 

 

GUATEMALA 

VALORACIONES AMBIENTALES Y ECONÓMICAS DE SERVICIOS AMBIENTALES 

GENERADOS POR BOSQUES Y SU POTENCIAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACION AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
6
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

                                                 
6  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

7.1 El consultor seleccionado estará a cargo de elaborar una propuesta para 

fortalecimiento de mecanismos existentes de PSA en bosques, y de creación de 

nuevas alternativas, así como su uso como herramienta para REDD+ 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones a realizar para 

la construcción de la propuesta de fortalecimiento de los mecanismos existentes 

de PSA 

3.2 Recopilación de datos e información de los mecanismos existentes de PSA en 

Guatemala 

3.3 Revisión y análisis de la información recolectada, que permita la identificación 

del funcionamiento, carencias, limitaciones y fallas de la implementación de los 

mecanismos existente  

3.4 Análisis y estudio del funcionamiento, carencias, limitaciones y fallas encontradas 

e identificación de acciones de fortalecimiento a los mecanismos existente así 

como de nuevas alternativas  

3.5 Elaboración de una ruta y plan de implementación de nuevas alternativas  

3.6  Elaboración de una propuesta de acciones de fortalecimiento para los 

mecanismos existentes y nuevas alternativas y ruta de implementación  

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

m. Informe de resultados del estudio y análisis identificando carencias, 

limitaciones y fallas de los mecanismos existentes  
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n. Propuesta de acciones de fortalecimiento para los mecanismos existentes y 

propuesta de nuevas alternativas y la ruta de implementación  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

r. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

s. Segundo pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe de análisis e identificación de carencias, limitaciones 

y fallas de los mecanismos existentes 

t. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la entrega 

de la propuesta de acciones de fortalecimiento para los mecanismos existentes 

y propuesta de nuevas alternativas y la ruta de implementación  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora, selección en base a costo y calidad.  Los 

servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de cien   (100) 

días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres (3 ) días. 
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VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Economía, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño de propuestas de 

fortalecimiento a mecanismos de pago por servicios ambientales y temas de impacto 

social, ambientales o similares. El consultor deberá contar como mínimo con ocho (8) 

años de experiencia de trabajo en procesos de consultas y análisis de resultados con 

grupos vulnerables. Se valorará de forma especial la experiencia práctica del consultor en 

proyectos de similares características en la región. Se requiere el dominio del idioma 

español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas mayas. 

 

 

GUATEMALA 

ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO PARA LA DEFINICIÓN DE 

DERECHOS SOBRE LAS REDUCCIONES 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionalespara la Reducción 

de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques(REDD+), 

determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de seguimiento, 

entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un alto grado de 

consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
7
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

                                                 
7 La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

1.4 El tema de derechos sobre reducción de emisiones es un tema fundamental a 

resolver para poder implementar acciones para REDD+ y acceder a pago por 

resultados. Por lo mismo, este tema debe ser abordado durante la fase de 

Readiness y buscar mecanismos que permitan tener claridad al momento de 

buscar negociaciones para la reducción de emisiones.  

II. OBJETIVO 

8.1 Identificar bases jurídicas que faciliten e incentiven la participación de actores en la 

reducción de emisiones a través de REDD+. 

III. ACTIVIDADES 

3.1 Revisar el marco jurídico nacional para identificar su utilidad con fines de definir 

el derecho sobre reducción de emisiones para REDD+. 

3.2 Analizar los requerimientos internacionales de diferentes fuentes de 

financiamiento, en relación a las condiciones para definir derechos sobre 

reducción de emisiones. 

3.3 Analizar los casos de estudio piloto en Guatemala y otros países, en los que se ha 

abordado el tema de derechos de reducción de emisiones. 

3.4 Identificar vacíos legales que se requiera sean abordados para crear condiciones 

que faciliten la definición de derechos sobre reducción de emisiones. 

3.5 Proponer una ruta crítica de acciones para la creación de un marco jurídico (en 

caso de ausencia del mismo) para definición de derechos sobre reducción de 

emisiones. 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

o. Una versión preliminar con el análisis de información base para definición de 

derechos sobre reducción de emisiones, así como vacíos importantes que es 
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necesario abordar. Este informe deberá ser entregado a los 45días de la firma 

del contrato. 

p. Una versión final del plan presentado a más tardar 90días desde la fecha de 

inicio del contrato, que incorpore los comentarios delcomité técnico y 

político, así como del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI). Este 

informe deberá incluirlas versiones finales de todas las actividades 

enumeradas en el apartado anterior. 

4.2 Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idiomaespañol y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2     Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

u. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

v. Segundo pago equivalente al 40% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar. 

w. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato,contra la 

aprobación del informe final. 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa(omars@iadb.org– Ext. *149322). 

Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los demás 

miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité técnico 

y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Individual internacional con suma alzada. 

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento 

veinte(120) días hábiles de trabajo,que se desarrollarán durante el periodo 

comprendido entre *mes-a*y*mes-b*de 2014. 

7.3 Lugar de trabajo:Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará 3 misiones desde ciudad A, a ciudad B. Cada una de 

las misiones tendrá una duración de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

mailto:omars@iadb.org


Anexo II – GU-T1194 

Página 23 de 68 

 

8.1 Título universitario de posgrado en las carreras de derecho, Economía,o disciplina 

relacionada, con experiencia probada en trabajos sobre mercados de carbono, 

derechos sobre reducción de emisiones, incluyendo la elaboración de 

EmissionReductionPurchaseAgreements –ERPA- para REDD+, MDL o 

similar.El consultor deberá contar como mínimo con cinco (5) años de 

experiencia de en mercados de carbono.Se valorará de forma especial la 

experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la 

región. Se requiere el dominio del idioma español e inglés.  

 

GUATEMALA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y NORMATIVAS DIFERENTES A LAS 

AMBIENTAL-FORESTAL QUE INCIDEN EN LA DEFORESTACIÓN 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionalespara la Reducción 

de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques(REDD+), 

determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de seguimiento, 

entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un alto grado de 

consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
8
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

                                                 
8 La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

1.4 Una de las actividades clave en este marco es analizar las políticas que pueden 

incidir de forma positiva o negativa en la deforestación. Es una situación común 

en muchos países que haya una contradicción entre políticas enfocadas en 

conservación del bosque y otras que promueven la deforestación y/o degradación. 

II. OBJETIVO 

9.1 Identificar y proponer ajustes en políticas que promueven o incentivan la 

deforestación y/o degradación del bosque. 

III. ACTIVIDADES 

3.1 Revisar el marco nacional de políticas, leyes, reglamentos, etc., que incluya 

acciones que promueven o incentivan la deforestación.  

3.2 Proponer ajustes en el marco regulatorio y de políticas para armonizar el mismo 

de tal forma que no incida de forma negativa en la conservación de bosque. 

3.3 Evaluar la viabilidad política de los ajustes propuestos, a través de un proceso de 

socialización y discusión con actores clave, coordinado a través del Grupo de 

Coordinación Interinstitucional –GCI- . 

3.4 Proponer y acordar con el GCI una ruta crítica con acciones para la armonización 

del marco de políticas en favor de la conservación y uso sostenible del bosque. 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

q. Una versión preliminar con el análisis del marco de políticas identificando 

aquellas que promueven deforestación, así como vacíos importantes que es 

necesario abordar para su armonización. Este informe deberá ser entregado a 

los 60días de la firma del contrato. 

r. Una versión final del plan presentado a más tardar 120días desde la fecha de 

inicio del contrato, que incorpore los comentarios delcomité técnico y 

político, del Grupo de Coordinación Interinstitucional (GCI). Este informe 

deberá incluirlas versiones finales de todas las actividades enumeradas en el 

apartado anterior. 

4.2 Todo el trabajo será manejado en medios físicos y magnéticos, de tal forma que se 

tenga un acceso fácil a la información.  
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4.3.  Los documentos se presentarán en idiomaespañol y en copia dura y archivo 

electrónico que pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2     Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

x. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

y. Segundo pago equivalente al 40% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar. 

z. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato,contra la 

aprobación del informe final. 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa(omars@iadb.org– Ext. *149322). 

Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los demás 

miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité técnico 

y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Individual internacional con suma alzada. 

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de noventa(90) 

días hábiles de trabajo,que se desarrollarán durante el periodo comprendido entre 

*mes-a*y*mes-b*de 2014. 

7.3 Lugar de trabajo:Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará 3 misiones desde ciudad A, a ciudad B. Cada una de 

las misiones tendrá una duración de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Título universitario de posgrado en las carreras de derecho, Economía,o disciplina 

relacionada, con experiencia probada enanálisis, desarrollo o gestión de marcos de 

política del sector de manejo de recursos naturales y/o desarrollo rural en la 

región latinoamericana.El consultor deberá contar como mínimo con diez (10) 

años de experiencia en análisis y/o desarrollo de marcos de política en el sector de 

manejo de recursos naturales y/o desarrollo rural.Se valorará de forma especial la 

experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la 

región. Se requiere el dominio del idioma español.  
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GUATEMALA 

ANÁLISIS DE COSTO DE OPORTUNIDAD  DE LA TIERRA Y REDD+  EN GUATEMALA 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
9
. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

                                                 
9  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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II. OBJETIVO 

10.1 El consultor seleccionado deberá identificar áreas a nivel nacional las áreas con 

mejor factibilidad financiera, social y técnica para REDD+ 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones a realizar 

durante la consultoría  

3.2 Definir el alcance del costo oportunidad de la implementación de la Estrategia 

REDD+   

3.3 Identificar áreas a nivel nacional que presenten mayor factibilidad para la 

implementación de la Estrategia REDD+ tanto financiera como socialmente 

3.4 Recopilación de información de las áreas identificadas para el estudio de las 

mismas y la implementación de la Estrategia REDD+ 

3.5 Análisis costo oportunidad de las áreas identificadas potenciales con mayor 

factibilidad para la implementación de la Estrategia REDD+  

3.6 Identificación de acciones y actividades a implementar en las áreas potenciales 

con mayor factibilidad financiera, social y técnica 

3.7 Elaboración de propuesta de una ruta  y plan de implementación, describiendo las 

acciones y actividades a implementarse en las áreas con mayor factibilidad para 

REDD+  

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

s. Informe de identificación de áreas y actividades potenciales con mayor 

factibilidad financiera, social y técnica para la  implementación de la 

estrategia REDD+ 

t. Análisis de costo oportunidad de la tierra implementando REDD+ en las 

áreas identificadas con mayor factibilidad financiera, social, y técnica 

u. Propuesta de una ruta y plan de implementación, describiendo las acciones a 

implementarse en las áreas con mayor factibilidad para REDD+ 

 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 
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V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

aa. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

bb. Segundo pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del  informe de identificación de áreas y actividades potenciales 

con mayor factibilidad financiera, social y técnica para la  implementación de 

la estrategia REDD+ 

cc. Tercer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la entrega 

del informe de análisis de costo oportunidad de la tierra implementando 

REDD+ en las áreas identificadas con mayor factibilidad financiera, social, y 

técnica 

dd. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la entrega 

de la ruta y plan de implementación incluyendo las acciones a implementarse 

en las áreas con mayor factibilidad para REDD+ 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultoría Nacional Individual.  Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de cien   (100) 

días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará los viajes que considere. Cada una de las misiones 

en campo tendrá una duración máxima de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería, Economía, Sociología, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración de 

propuestas para el estudio y análisis de costo oportunidad de la tierra y  temas 

relacionados con impacto social, ambiental y financiero o similares. El consultor deberá 

contar como mínimo con siete (7) años de experiencia de trabajo en procesos de consultas 

y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial la 
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experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. 

Se requiere el dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas 

mayas. 

 

GUATEMALA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE CONTROL Y 

REDUCCIÓN DE LA TALA ILEGAL GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

1.3 Actualmente existe un Plan Interinstitucional del combate y reducción de la tala 

ilícita.  
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II. OBJETIVO 

11.1 El consultor seleccionado deberá desarrollar un plan de fortalecimiento y 

mejoramiento para implementar acciones de control de actividades ilícitas en el 

sector forestal (INAB) 

 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades. 

3.2 Evaluar los avances del plan existente. 

3.3 Identificar vacíos legales, institucionales, carencias institucionales, mecanismos 

de coordinación y necesidades de recursos. 

3.4 Proponer una mejora del plan existente.  

3.5 Identificar las áreas que se ven  más afectadas y asumen impactos negativos por 

actividades ilícitas a nivel nacional  

3.6 Recopilar información de las áreas identificadas para el estudio y análisis de las 

potenciales acciones para la reducción de actividades ilícitas,  

3.7 Describir y detallar las acciones de fortalecimiento identificadas para  la 

reducción de actividades ilícitas  

3.8 Presentar a las instituciones locales y nacionales el informe preliminar que 

describa las área con mayor vulnerabilidad identificadas así como las potenciales 

acciones para fortalecer la reducción de actividades ilícitas  

3.9 Con los insumos recopilados y resultados de la presentación, elaborar un plan de 

fortalecimiento de capacidades institucionales contra actividades ilícitas tales 

como vigilancia de protección forestal, justicia y control de la tala ilegal 

3.10 Presentación y validación del Plan de Fortalecimiento de capacidades 

institucionales contra actividades ilícitas 

3.11 Elaboración de una ruta de implementación del Plan de fortalecimiento de 

capacidades institucionales contra actividades ilícitas 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

v. Informe de identificación de áreas afectadas e impactos negativos por 

actividades ilícitas a nivel nacional  

w. Informe detallado y de descripción de las acciones de fortalecimiento para la 

reducción de actividades ilícitas 

x. Versión final del plan de fortalecimiento de capacidades institucionales 

contra actividades ilícitas, así como la ruta de implementación del plan  
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4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ee. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

ff. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del  informe de identificación de áreas afectadas e impactos 

negativos por actividades ilícitas a nivel nacional 

gg. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la entrega 

del informe detallado y de descripción de las acciones de fortalecimiento para 

la reducción de actividades ilícitas 

hh. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la entrega 

de la versión final del plan de fortalecimiento de capacidades institucionales 

contra actividades ilícitas, así como la ruta de implementación del plan  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora seleccionada en base a costo y calidad.  

Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento 

cuarenta  (140) días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará las misiones que considere necesarias. Cada misión 

en campo tendrá una duración máxima de tres (3) días. 
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VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Política o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración de 

propuestas y planes de fortalecimiento de capacidad institucional en temas relacionados 

con impacto social, ambiental, financiero o similares. El consultor deberá contar como 

mínimo con diez (10) años de experiencia de trabajo en procesos de consultas y análisis 

de resultados con grupos vulnerables y contar conocimiento del marco jurídico de 

vigilancia y protección forestal, justicia y control de tala ilegal. Se valorará de forma 

especial la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en 

la región. Se requiere el dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más 

idiomas mayas. 

 

GUATEMALA 

ANÁLISIS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
10

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

                                                 
10  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

12.1 El consultor seleccionado deberá facilitar el desarrollo e implementación de 

actividades de ordenamiento territorial en áreas priorizadas para REDD+ 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones a realizar 

durante la consultoría  

3.2 Recopilar información de las áreas priorizadas para REDD+ para la identificación 

de actores según s competencia  

3.3 Coordinar y realizar reuniones con actores locales (municipalidades, instituciones 

de gobierno, sociedad civil) para la identificación y formulación de  potenciales 

actividades de ordenamiento territorial en las área priorizadas para REDD+ 

3.4 Describir y detallar un informe preliminar que contenga las actividades 

concensuadas de ordenamiento territorial en las área priorizadas para REDD+   

3.5 Conformar una instancia facilitadora (mesa, plataforma) para el acompañamiento 

de procesos de las actividades de ordenamiento territorial con los actores según su 

competencia   

3.6 En coordinación con las instancias facilitadoras, y a través de procesos 

participativos, desarrollar un plan de implementación de las actividades de 

ordenamiento territorial correspondientes a las actividades de desarrollo 

3.7 Presentación del plan y ruta de implementación antes instituciones locales y 

nacionales   

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

y. Informe preliminar de actividades identificadas y consensuadas de 

ordenamiento territorial para implementar en áreas priorizadas para REDD+   
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z. Informe final que contenga el plan de implementación de las actividades de 

ordenamiento territorial correspondientes a las actividades de desarrollo a 

implementar en las áreas priorizadas para REDD+  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ii. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

jj. Segundo pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del  informe preliminar de actividades identificadas y 

consensuadas de ordenamiento territorial para implementar en áreas 

priorizadas para REDD+   

kk. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la entrega 

del informe final que contenga el plan de implementación de las actividades 

de ordenamiento territorial correspondientes a las actividades de desarrollo a 

implementar en las áreas priorizadas para REDD+  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora seleccionada en base a costo y calidad.  

Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento quince 

(115) días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará las misiones que considere necesarias. Cada misión 

en campo tendrá una duración máxima de tres (3) días. 
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VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería Sociología, Antropología, 

Política o disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, 

elaboración de actividades de ordenamiento territorial y temas relacionados con impacto 

social, ambiental, financiero o similares. El consultor deberá contar como mínimo con 

ocho (8) años de experiencia de trabajo en procesos de consultas y análisis de resultados 

con grupos vulnerables y contar conocimiento del marco jurídico y leyes del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Guatemala. Se valorará de forma especial la experiencia 

práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. Se requiere el 

dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas mayas. 

 

GUATEMALA 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES Y CREACIÓN DE NUESVOS 

MECANISMOS DE INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES (ECONÓMICAS Y NO 

ECONÓMICAS)  DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUE, 

SISTEMAS AGROFORESTALES Y PRODUCCIÓN FORESTAL ENERGÉTICA  GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
11

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

                                                 
11  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

13.1 El consultor seleccionado deberá facilitar procesos de fortalecimiento o creación 

de nuevos instrumentos o programas para incentivos forestales 

III.  ACTIVIDADES  

Fortalecimiento de los programas existentes y creación de nuevos mecanismos de 

incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, protección y 

manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética 

Al menos dos instrumentos de incentivos forestales han sido fortalecidos o apoyados en 

su creación (gubernamentales, privados, mercados, etc.) 

 

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones a realizar 

durante la consultoría  

3.2 Recopilar información de los programas existente de incentivos para actividades 

de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y 

producción forestal energética  

3.3 Revisión e identificación de la información de los programas existentes,  

limitaciones y carencias, así como para la identificación de la ausencia de 

instrumentos o programas de incentivos forestales 

3.4 Desarrollo de actividades y mecanismos de fortalecimiento de los programas 

existentes y nuevos mecanismos de incentivos para actividades de conservación 

protección y manejo de bosques, sistemas agroforestales y producción forestal 

energética en las áreas que haya ausencia de los mismos  

3.5 Desarrollar un informe preliminar con la descripción de las acciones de 

fortalecimiento de los instrumentos e incentivos forestales existentes y los nuevos 

mecanismos creados  

3.6 En coordinación con los actores principales (instituciones de gobierno locales y 

nacionales, sociedad civil) y a través de procesos participativos, realizar una 
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reunión de presentación de las propuestas de actividades de fortalecimiento para 

los programas ya existentes  así como la presentación de nuevos mecanismos de 

incentivos y la creación de una ruta de implementación  

3.7 Elaborar un informe que contenga la versión consensuada y validada de las 

actividades y mecanismos de fortalecimiento a los programas ya existentes, así 

como los nuevos mecanismos de incentivos creados en donde haya ausencia de 

los mismos la ruta de implementación  

3.8 implementación de mecanismos para al menos dos instrumentos de incentivos 

forestales o apoyo en la implementación de los nuevos mecanismos creados  

(gubernamentales, privados, mercados, etc.) 

3.9 Informe final de resultados finales, que contenga la descripción del proceso de 

implementación y los resultados finales 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

aa. Informe preliminar describiendo las  actividades y mecanismos propuestos de 

fortalecimiento para los programas existentes y los nuevos mecanismos de 

incentivos para actividades (económicas y no económicas) de conservación, 

protección y manejo de los bosques, sistemas agroforestales y producción 

forestal energética 

bb. informe que contenga la versión consensuada y validada de las actividades y 

mecanismos de fortalecimiento a los programas ya existentes, así como los 

nuevos mecanismos de incentivos creados en donde haya ausencia de los 

mismos la ruta de implementación 

cc. Informe final que contenga la descripción del proceso de implementación y 

los resultados finales  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ll. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

mm. Segundo pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del  informe preliminar describiendo las  actividades y 

mecanismos propuestos de fortalecimiento para los programas existentes y los 
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nuevos mecanismos de incentivos para actividades (económicas y no 

económicas) de conservación, protección y manejo de los bosques, sistemas 

agroforestales y producción forestal energética 

nn. Tercer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la entrega 

del informe que contenga la versión consensuada y validada de las actividades 

y mecanismos de fortalecimiento a los programas ya existentes, así como los 

nuevos mecanismos de incentivos creados en donde haya ausencia de los 

mismos la ruta de implementación 

oo. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la entrega 

del informe final que contenga la descripción del proceso de implementación 

y los resultados finales  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma Consultora seleccionada en base a costo y calidad.  

Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de cien   (100) 

días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará las misiones que considere necesarias. Cada misión 

en campo tendrá una duración máxima de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, ingeniería o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración de 

nuevos mecanismos y fortalecimiento de programas ya existentes de incentivos para 

actividades económicas y no económicas de conservación, protección y manejo de 

bosques, sistemas agroforestales y producción forestal energética d o similares. El 

consultor deberá contar como mínimo con ocho (8) años de experiencia de trabajo en 

procesos de consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables y contar 

conocimiento de los programas ya existentes. Se valorará de forma especial la 

experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. 

Se requiere el dominio del idioma español, y de preferencia manejo de 1 o más idiomas 

mayas. 
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GUATEMALA 

DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO Y LA INSTITUCIONALIDAD 

RELACIONADA CON EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LOS BIENES 

Y SERVICIOS AMBIENTALES, INCLUYENDO EL CARBONO FORESTAL 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionalespara la Reducción 

de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques(REDD+), 

determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de seguimiento, 

entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un alto grado de 

consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
12

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

                                                 
12 La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

1.4 Un aspecto fundamental a fortalecer para lograr el objetivo de REDD+ son los 

marcos regulatorios e institucionales. Guatemala cuenta en general con un marco 

institucional y regulatorio vinculado al tema de servicios ambientales, aunque no 

específico para el tema de carbono forestal y REDD+. Por lo tanto, será necesario 

hacer un análisis del mismo y determinar que ajustes requiere para poder 

incorporar dentro del mismo el tema REDD+.  

II. OBJETIVO 

14.1 Apoyar la creación y/o fortalecimiento de un marco regulatorio e institucional 

mínimo que facilite la valorización de los servicios ambientales, incluyendo la 

reducción de emisiones de GEI.  

III. ACTIVIDADES 

3.1 Hacer un análisis del marco institucional y regulatorio vinculado al tema de pago 

por servicios ambientales. 

3.2 Identificar vacíos dentro del marco institucional y regulatorio, que limiten el 

acceso a reducción de emisiones como un servicio ambiental.  

3.3 Proponer y acordar con el GCI una ruta crítica con acciones para el ajuste y 

fortalecimiento del marco institucional y regulatorio para la incorporación de la 

reducción de emisiones de GEI como servicio ambiental. 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

dd. Una versión preliminar con el análisis del marco institucional y regulatorio 

para el pago de servicios ambientales. Este informe deberá ser entregado a 

los 60días de la firma del contrato. 

ee. Una versión final a más tardar 120días desde la fecha de inicio del contrato, 

que incorpore los comentarios delcomité técnico y político, del Grupo de 

Coordinación Interinstitucional (GCI). Este informe deberá incluirlas 

versiones finales de todas las actividades enumeradas en el apartado anterior. 

4.2 Todo el trabajo será manejado en medios físicos y magnéticos, de tal forma que se 

tenga un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idiomaespañol y en copia dura y archivo 

electrónico que pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2     Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 
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pp. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

qq. Segundo pago equivalente al 40% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del informe preliminar. 

rr. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato,contra la 

aprobación del informe final. 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa(omars@iadb.org– Ext. *149322). 

Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los demás 

miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité técnico 

y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Individual internacional con suma alzada. 

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de noventa(90) 

días hábiles de trabajo,que se desarrollarán durante el periodo comprendido entre 

*mes-a*y*mes-b*de 2014. 

7.3 Lugar de trabajo:Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará 3 misiones desde ciudad A, a ciudad B. Cada una de 

las misiones tendrá una duración de tres (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Título universitario de posgrado en las carreras de Economía,Agronomía o 

disciplina relacionada, con experiencia probada enanálisis, desarrollo o gestión de 

marcos institucionales y regulatorios sector de manejo de recursos naturales y/o 

desarrollo rural en la región latinoamericana.El consultor deberá contar como 

mínimo con diez (10) años de experiencia en análisis y/o desarrollo de marcos de 

institucionales y/o desarrollo rural en el sector de manejo de recursos naturales 

y/o desarrollo rural.Se valorará de forma especial la experiencia práctica del 

consultor en proyectos de similares características en la región, especialmente en 

el Pago por Servicios Ambientales. Se requiere el dominio del idioma español.  
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GUATEMALA 

FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y MEDIOS DE VIDA COMPATIBLES CON 

LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES Y PAISAJES 

AGROFORESTALES 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
13

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

                                                 
13  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

 

II. OBJETIVO 

15.1 El consultor seleccionado estará a cargo de socializar y promover experiencias 

exitosas sobre actividades productivas que promueven la conservación y manejo 

sostenible de bosques  

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Preparar un cronograma de actividades y reuniones, que realizará durante la 

consultoría con los actores clave y grupos vulnerables en las zonas priorizadas por 

REDD+ 

3.2 Definir el alcance , metas  y  metodología a utilizar para la implementación de la 

socialización y promoción de buenas practicas y experiencias exitosas  sobre 

actividades productivas que promueven la conservación y manejo sostenible de 

bosques 

3.3 Recopilación y análisis de información de buenas practicas y experiencias 

exitosas  sobre actividades productivas que promueven la conservación y manejo 

sostenible de bosques que se tengan documentadas  en las zona priorizadas por 

REDD+ 

3.4 Organizar y coordinar la realización los talleres de intercambio buenas practicas y 

experiencias exitosas  sobre actividades productivas que promueven la 

conservación y manejo sostenible de bosques en cada una de las  zona priorizadas 

por REDD+ 

3.5 Realizar los talleres de de intercambio en las zonas priorizadas por REDD+ ( el 

consultor deberá realizar al menos un taller en cada zona)  

3.6 Realizar un informe de resultados al finalizar los talleres de intercambio en las 

zonas priorizadas por REDD+  

3.7 Realizar  sistematización  de cada una de las llevadas a cabo con los actores clave 

y grupos vulnerables. 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

ff. Informe del plan que presente la metodología, alcances y  metas  para la 

implementación de la socialización y promoción de buenas prácticas y 

experiencias exitosas sobre actividades de conservación y manejo de bosques  

gg. Realizar informe de resultados obtenidos, adjuntando como anexo la 

sistematización de cada taller llevado a cabo   

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  
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4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ss. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato 

tt. Segundo pago equivalente al 40% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del informe del plan que presente la metodología, alcances y  

metas  para la implementación de la socialización y promoción de buenas 

prácticas y experiencias exitosas sobre actividades de conservación y manejo 

de bosques  

uu. Tercer pago equivalente al 40% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe final de resultados  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultoría Individual Nacional.  Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ochenta (80) 

días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres  (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería, Sociología, Antropología, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración e 

implementación de acciones de fortalecimiento de capacidades productivas y medios de 

vida, así como temas relacionadas con de impacto social, ambientales o similares. El 

consultor deberá contar como mínimo con siete (7) años de experiencia de trabajo en 

procesos de consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables y actores 

institucionales tanto locales como nacionales. Se valorará de forma especial la 
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experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. 

Se requiere el dominio del idioma 

 

 

GUATEMALA 

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE LA LEÑA COMO VÍNCULO PARA REDUCIR 

LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE MEDIOS DE VIDA. 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

1.3 La situación actual con respecto a los estudios generales realizados se enfocan a la 

necesidad de la población y del país, de suplir su necesidad en la demanda de leña 
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y reducir las emisiones GEI generadas por la degradación en la demanda de la 

leña. 

1.4 Dando continuidad a la Estrategia de Uso Sostenible de la Leña y estrategias de 

desarrollo como población dependiente de leña. 

1.5 El estudio de oferta y demanda de leña fue elaborado con aspectos de bosque 

natural, subproductos de la industria forestal y plantaciones, en la demanda lo 

referente a demografía municipal y uso de la leña como doméstica e industrial. 

Posteriormente se priorizaron áreas vulnerables con pobreza y baja nutrición para 

el diseño de la Estrategia de Uso Sostenible de la Leña, y ya se tienen las 

propuestas de mecanismos e instrumentos. 

1.6 Caracterización del mercado de la leña como vínculo para reducir la degradación 

de los bosques. 

1.7 Del estudio se espera: 

II. OBJETIVO 

16.1 El consultor seleccionado estará a cargo de elaborar un diagnóstico de consumo y  

la estrategia de uso sostenible de leña como fuente energética   

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Preparar un cronograma de actividades para realizar el diagnóstico objetivo, que 

realizará durante la consultoría  

3.2 Definir el alcance , metas  y  metodología a utilizar para realización del 

diagnóstico a nivel nacional  

3.3 Recopilación  y análisis de información existente sobre el tema del uso de la leña 

como fuente energética a nivel nacional para la identificación de problemas, retos 

y oportunidades  

3.4 Elaborar  versión preliminar del diagnóstico a nivel nacional del consumo y 

estrategia de uso sostenible de la leña como fuente energética,  

3.5 Realizar talleres de consulta y validación en las regiones identificadas con 

mayores índices de consumo a nivel nacional (al menos 5 regiones que presenten 

los mayores índices de consumo)  

3.6 Elaboración de sistematización de información recopilada en cada taller realizado  

3.7 Presentar el documento final de diagnóstico validado en al menos 5 regiones que 

hayan presentado mayores índices de  consumo y la descripción del proceso de la  

estrategia de uso sostenible de leña, adjuntar como anexo la sistematización de 

cada taller realizado durante el proceso  

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

hh. Informe del plan que presente la metodología, alcances y metas para la 

elaboración del diagnóstico a nivel nacional  
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ii. Informe con la versión preliminar del diagnóstico de al menos 5 regiones que 

hayan presentado mayores índices de  consumo y la estrategia de uso 

sostenible de la leña como fuente energética 

jj. Realizar un informe final de diagnóstico validado en al menos 5 regiones que 

presenten mayores índices de  consumo y la   estrategia de uso sostenible de 

leña 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

vv. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato 

ww. Segundo pago equivalente al 20% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del Informe del plan que presente la metodología, alcances y 

metas para la elaboración del diagnóstico a nivel nacional  

xx. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación Informe con la versión preliminar del diagnóstico de al menos 5 

regiones que presenten mayores índices de consumo y estrategia de uso 

sostenible de la leña como fuente energética 

yy. Curato pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación Informe final de diagnóstico validado en al menos 5 regiones que 

presenten mayores índices de  consumo y la   estrategia de uso sostenible de 

leña 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultoría Individual Nacional,.  Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento treinta 

(130) días hábiles de trabajo. 
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7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres a cuatro (3 a 4) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería, Sociología, Antropología, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración de 

diagnósticos relacionadas con temas de impacto social, ambientales o temas similares. El 

consultor deberá contar como mínimo con diez (10) años de experiencia de trabajo en 

procesos de consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de 

forma especial la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares 

características en la región. Se requiere el dominio del idioma 

 

 

GUATEMALA 

ANÁLISIS DE REFORMAS DE GOBERNANZA  

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
14

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

                                                 
14  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

17.1 El consultor seleccionado estará a cargo de identificar reformas de gobernanza 

forestal que promuevan acciones para REDD+ 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Preparar un cronograma de actividades que se realizarán durante la ejecución de 

la consultoría  

3.2 Definir el alcance, metas  y metodología a utilizar, durante el proceso de la 

identificación de requerimientos reformas de gobernanza 

3.3 Recopilación de información en las zonas priorizadas  REDD+ para la 

identificación de recursos forestales y potenciales reformas de gobernanza  

3.4 Elaboración del informe preliminar de identificación de requerimientos de  

reforma en la gobernanza de los recursos qforestales  

3.5 Análisis de las reformas de gobernanaza de recursos forestales identificados 

incluyendo la implementación de acciones REDD+ en las zonas priorizadas 

REDD+ 

3.6 Presentación, verificación y validación a través de procesos participativos del 

análisis preliminar de la identificación de reformas de gobernanaza enfocados en 

favorecer la implementación de acciones para REDD+ 

3.7 Elaboración del informe final del análisis de requerimientos en la reformas de 

gobernanaza enfocados en favorecer la implementación de acciones para REDD+ 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  
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kk. Informe del plan que presente la metodología, alcances y metas para la 

elaboración del Estudio de identificación de requerimientos de reformas de 

gobernanza  

ll. Informe con la versión preliminar de identificación de requerimientos de  

reforma en la gobernanza de los recursos forestales 

mm. Informe del estudio final sobre análisis de requerimientos en la reformas de 

gobernanaza enfocados en favorecer la implementación de acciones para 

REDD+ 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

zz. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato 

aaa. Segundo pago equivalente al 20% del monto total de contrato, contra la 

aprobación del Informe del plan que presente la metodología, alcances y 

metas para la elaboración del Estudio de identificación de requerimientos de 

reformas de gobernanza   

bbb. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación Informe con la versión preliminar del estudio de identificación de 

requerimientos de  reforma en la gobernanza de los recursos forestales 

ccc. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación Informe del estudio final sobre análisis de requerimientos en la 

reformas de gobernanaza enfocados en favorecer la implementación de 

acciones para REDD+ 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultor Individual Internacional.  Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

mailto:omars@iadb.org
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7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de cien (100) 

días hábiles de trabajo, que se desarrollarán durante el periodo comprendido entre  

Abril a Agosto del 2014. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres  (3) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de  Sociología, Derecho, Economía 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de  análisis de reformas de 

gobernanza  relacionadas con temas de impacto social, ambientales y amplio 

conocimiento en marcos jurídico en temas relacionados o  similares. El consultor deberá 

contar como mínimo con ocho (8) años de experiencia de trabajo en procesos de 

consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial 

la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región.  

 

 

GUATEMALA 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO,  E IDENTIFICACIÓN DE VACIOS EN LA INFORMACIÓN  

SITEMATIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA RELLENAR LOS 

VACIOS EN CADA UNA DE LAS REGIONES SUB NACIONALES  

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 
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sociales
15

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

18.1 El consultor seleccionado estará a cargo de realizar la revisión de la información 

disponible para el levantamiento de líneas de base subnacionales y cumplimiento 

de requisitos metodológicos para REDD+ 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones y tiempos a 

seguir para realizar  el levantamiento de líneas base subnacionales REDD+ 

3.2 Revisión y análisis de la información disponible, realizando una evaluación 

diagnóstico e identificación de vacíos en la misma información  

3.3 Elaboración de un informe sistematizando la información revisada y que describa 

las actividades propuestas para rellenar los vacíos identificados  

3.4 Revisión y análisis de inventarios forestales nacionales, estudios de stocks de 

carbono  

3.5 Revisión y análisis de mapas de dinámica de cobertura y procesos metodológicos 

usados para su preparación  

3.6 Preparación de un informe sobre análisis de la revisión de inventarios forestales 

nacionales, stocks de carbono, mapas de dinámica de cobertura y procesos 

metodológicos para su correspondiente preparación  

3.7 Elaboración del informe final que contenga los insumos clave  para el 

levantamiento posteriormente de líneas base de las regiones sub-nacionales  

                                                 
15  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

nn. Primer informe que contenga la  sistematización de la información revisada y 

analizada describiendo las actividades propuestas para rellenar esos vacíos 

identificados 

oo. Segundo informe sobre análisis de la revisión de inventarios forestales 

nacionales, stocks de carbono, mapas de dinámica de cobertura y procesos 

metodológicos para su correspondiente preparación 

pp. Tercer informe que contenga los insumos clave  para el levantamiento  

posteriormente de líneas base de las regiones sub-nacionales  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ddd. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

eee. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe que contenta la  sistematización de la información 

revisada y analizada describiendo las actividades propuestas para rellenar esos 

vacíos identificados 

fff. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación segundo informe sobre análisis de la revisión de inventarios 

forestales nacionales, stocks de carbono, mapas de dinámica de cobertura y 

procesos metodológicos para su correspondiente preparación 

ggg. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe final que contenga los insumos clave  para el 

levantamiento  posteriormente de líneas base de las regiones sub-nacionales 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 
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VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultor Individual Internacional. Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de sesenta (60) 

días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará viajes a las regiones únicamente si fuera necesario 

recabar información en campo. Las misiones no podrán exceder los tres (3) días 

máximo. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Política, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de análisis diagnóstico e 

identificación de vacíos en temas relacionados de impacto social, ambientales o similares. 

El consultor deberá contar como mínimo con seis (6) años de experiencia de trabajo en 

procesos de consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de 

forma especial la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares 

características en la región. Se requiere el dominio del idioma español. 

 

 

GUATEMALA 

ANÁLISIS DE DRIVERS Y CAUSAS SUBYACENTES DE DEFORESTACIÓN -  

REFORESTACIÓN  

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 
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1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
16

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

19.1 El consultor seleccionado estará a cargo de analizar los agentes y causas 

subyacentes en los principales frentes y su correlación estadística con la 

deforestación 

III.  ACTIVIDADES  

 

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones y tiempos a 

seguir para ejecución de la consultoría  

3.2 Revisión de  información disponible para la identificación de los principales  

agentes y causas de la deforestación y áreas mayormente afectadas e impactadas 

3.3 Elaborar informe en versión preliminar del análisis que describa los resultados de 

la revisión e identificación de los principales agentes y causas subyacentes en los 

principales frentes y su correlación estadística con la deforestación 

3.4 Presentación del análisis de resultados ante el GBBCC y GCI – análisis 

estadístico y  de correlación con la deforestación  para correspondiente  

3.5 Discusión y reunión de trabajo con el GBBCC y GCI para la validación de 

resultados  del análisis de agentes y causas de la deforestación 

                                                 
16  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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3.6 Elaborar la sistematización de la información recavada en las reuniones de trabajo 

con el GBBCC y GCI   

3.7 Elaboración del informe final que contenga la descripción de la información 

definida clave validada y aprobada por el GBBCC y GCI, explicando el análisis 

estadístico de correlación con la deforestación  

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

qq. Informe preliminar del análisis que describa los resultados de la revisión e 

identificación de los principales agentes y causas subyacentes en los 

principales frentes y su correlación estadística con la deforestación  

rr. Segundo informe conteniendo la sistematización de la información recavada 

en las reuniones de trabajo con el GBBCC y GCI 

ss. Informe Final que contenga a descripción de la definición de agentes y 

causas de la deforestación avalada por GBBCC y GCI y el análisis estadístico 

de correlación para explicación de la deforestación 

 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

hhh. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

iii. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe que contenga una versión preliminar del análisis que 

describa los resultados de la revisión e identificación de los principales 

agentes y causas subyacentes en los principales frentes y su correlación 

estadística con la deforestación  

jjj. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del Segundo informe conteniendo la sistematización de la 

información recavada en las reuniones de trabajo con el GBBCC y GCI 

kkk. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe final que contenga la descripción de la información 
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clave validada y aprobada por el GBBCC y GCI, explicando el análisis 

estadístico de correlación con la deforestación  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultor Individual Internacional. Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de cien (100) 

días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará viajes únicamente si fuera necesario la recopilación 

de información en campo. Las misiones no podrá durar mas de tres   (3) días 

máximo. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Ingeniería, Sociología, Antropología, 

Política, o disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, 

elaboración e implementación de mecanismos y plataformas y análisis de información 

especifica en temas de impacto social, ambientales o temas similares. El consultor deberá 

contar como mínimo con ocho (8) años de experiencia de trabajo en procesos de 

consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial 

la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. 

Se requiere el dominio del idioma español. 

 

GUATEMALA 

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS QUE RELLENEN VACÍOS DE INFORMACIÓN 

PARA MODELAR DEFORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN REGIONES 

SUBNACIONALES   

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 
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para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
17

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

20.1 El consultor seleccionado estará a cargo de complementar información para 

preparación de líneas de base subnacionales 

III.  ACTIVIDADES  

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones y tiempos a 

seguir para realizar  el levantamiento de líneas base subnacionales REDD+ 

3.2 Revisión y análisis de la información disponible, relacionadas con el monitoreo de 

stock por degradación, red de parcelas permanentes , seguimiento al inventario 

nacional forestal y temas relacionados   

                                                 
17  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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3.3 Elaborar un informe sistematizando la información revisada que identifique 

nuevos vacíos y haga una vinculación con los vacíos identificados en la fase 

anterior 

3.4 Realizar reuniones de trabajo con actores locales nacionales involucrados para la 

construcción de base de datos identificando y describiendo las actividades a 

realizar para llenar vacíos sobre la deforestación y reforestación en cada una de 

las regiones subnacionales de REDD+ 

3.5 Presentación de la primera versión de la base de datos de identificación y de 

actividades para llenar vacíos sobre la deforestación y reforestación antes actores 

locales y nacionales  

3.6 Presentación de la sistematización e información final de actividades iniciales 

relacionadas con el monitoreo de stock (desarrollo de modelos de dinámica de 

stock por degradación, red de parcelas permanentes de monitoreo de stock, 

seguimiento al inventario nacional forestal y temas relacionados) 

3.7 Elaboración del  informe final sobre el análisis de actividades iniciales 

relacionadas con el monitoreo de stock (desarrollo de modelos de dinámica de 

stock por degradación, red de parcelas permanentes de monitoreo de stock, 

seguimiento al inventario nacional forestal, etc que contenga las bases de datos 

que rellenen vacíos de información para modelar deforestación y reforestación en 

regiones subnacionales  

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

tt. Primer informe que contenga la  sistematización de la información revisada 

identificando nuevos vacíos y haga una vinculación con los vacíos 

identificados en la fase anterior 

uu. Informe de base de datos construida y validada por los actores locales  

nacionales de actividades definidas llenar vacíos en la deforestación y 

reforestación de regiones subnacionales REDD+ 

vv. Informe final sobre el análisis de actividades iniciales relacionadas con el 

monitoreo de Stock (desarrollo de modelos de dinámica de Stock por 

degradación, red de parcelas permanentes de monitoreo de stock, 

seguimiento al inventario nacional forestal, y temas relacionados, así como 

las bases de datos que rellenen vacíos en la información para modelar 

deforestación en regiones subnacionales REDD+  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 
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5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

lll. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

mmm. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe que contenta la  sistematización de la información 

revisada identificando nuevos vacíos y vinculándolos con los vacíos 

identificados en la fase anterior 

nnn. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe de base de datos de actividades definidas para llenar 

vacíos en la deforestación y reforestación de regiones subnacionales REDD+ 

construida y validada por los actores locales  nacionales  

ooo. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe final que contenga el análisis de actividades iniciales 

relacionadas con el monitoreo de Stock (desarrollo de modelos de dinámica de 

Stock por degradación, red de parcelas permanentes de monitoreo de stock, 

seguimiento al inventario nacional forestal, y temas relacionados, así como las 

bases de datos que rellenen vacíos en la información para modelar 

deforestación en regiones subnacionales REDD+  

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Firma consultora, seleccionada en base a costo y calidad. 

Los servicios de la consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento  

cincuenta (150) días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres a cuatro (3 a 4) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Política, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración e 

implementación de mecanismos de implementación y construcción de bases de datos  con 
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temas relacionadas con  impacto social, ambientales forestal o similares. El consultor 

deberá contar como mínimo con diez (10) años de experiencia de trabajo en procesos de 

consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial 

la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. 

Se requiere el dominio del idioma español. 

 

GUATEMALA 

TÉCNICOS SIG  (UNO PARA CADA INSTITUCION GCI) 

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 

1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
18

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

                                                 
18  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 
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generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

21.1 El consultor seleccionado estará a cargo de fortalecer a instituciones del GCI con 

personal par el desarrollo de escenarios de referencia 

III.  ACTIVIDADES  

 

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones y tiempos a 

seguir para realizar  para la ejecución de la consultoría  

3.2 Coordinación con los actores institucionales locales y nacionales para la 

organización y ejecución  operativa de las actividades de la consultaría 

3.3 Recopilar análisis y evaluación de información existente de escenarios e 

información en temas relacionados en formato SIG  

3.4 Elaborar un primer informe sistematizando la información analizada identificando 

los vacíos, limitaciones y carencia que puedan encontrarse en la información  

3.5 Elaborar un esquema de actividades para apoyar y fortalecer los sistemas de 

información geográfica, desde el enfoque de cada una de las instituciones de GCI 

3.6 Realizar reuniones de trabajo con actores institucionales, locales nacionales 

involucrados para la construcción de nuevos escenarios de referencia utilizando 

como base los conocimientos locales como el análisis de la información 

recopilada  

3.7 Realizar actividades de monitoreo del sistema de información geográfica  

3.8 Generar nueva información georeferenciada específicamente en las regiones 

subnacionales, incluyendo factores estudiados de la implementación de la 

Estrategia REDD+ 

3.9 Elaboración del  informe final que contenga el análisis sobre la información 

recopilada ya existente y los nuevos escenarios georeferenciados propuestos para 

apoyo y fortalecimiento de cada una de las instancias del GCI 

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

ww. Primer informe que contenga la  sistematización de la información analizada 

identificando los vacíos, limitaciones y carencias que se hayan encontrado en 

la información  
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xx. Informe presentando el esquema de actividades de apoyo y fortalecimiento 

para los sistemas de información geográfico, este debe de estar aprobado y 

concensuado entre los actores involucrados del GCI  

 

yy. Informe final que contenga el análisis sobre la información recopilada ya 

existente, así  como la propuesta de nuevos escenarios georeferenciados para 

apoyo y fortalecimiento de cada una de las instancias del GCI 

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ppp. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

qqq. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe que contenta la  sistematización de la información 

analizada identificando los vacíos, limitaciones y carencias que se hayan 

encontrado en el estudio de la información existente 

rrr. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe presentando el esquema de actividades de apoyo y 

fortalecimiento para los sistemas de información geográfico, este debe de 

estar aprobado y concensuado entre los actores involucrados del GCI  

sss. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe final que contenga el análisis sobre la información 

recopilada ya existente, así  como la propuesta de nuevos escenarios 

georeferenciados para apoyo y fortalecimiento de cada una de las instancias 

del GCI 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

mailto:omars@iadb.org
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7.1 Tipo de Consultoría: Consultoría Individual Nacional. Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de doscientos 

sesenta (260) días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres a cuatro (3 a 4) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, Política, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración e 

implementación de mecanismos y plataformas y sistema de información geográfica, 

lectura y análisis de escenarios relacionados con temas de impacto social, ambientales o  

similares. El consultor deberá contar como mínimo con ocho (8) años de experiencia de 

trabajo en procesos de consultas y análisis de resultados con grupos vulnerables. Se 

valorará de forma especial la experiencia práctica del consultor en proyectos de similares 

características en la región. Se requiere el dominio del idioma español. 

 

 

GUATEMALA 

DESARROLLO DE UN ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES Y DE CARBONO  

GU-T1194 

TERMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con el respaldo de las Naciones Unidas, se creó en el año 2008 el Fondo 

Colaborativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés –Forest 

Carbon Partnership Facility) para financiar actividades preparatorias, como una 

alternativa de financiamiento para que los países desarrollen condiciones mínimas 

para reducir y demostrar la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) en 

este sector, y con ello poder acceder a incentivos económicos. Para poder acceder 

al fondo preparatorio FCPF, los países deben presentar propuestas, las cuales 

deben identificar los principales factores de la deforestación en su contexto 

nacional y describir las actividades propuestas para formular políticas y sistemas 

necesarios a fin de abordarlos, adoptar las estrategias nacionales para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 

(REDD+), determinar los niveles de emisión de referencia, diseñar sistemas de 

seguimiento, entre otras acciones. Las actividades de preparación deben incluir un 

alto grado de consulta con la sociedad civil y las organizaciones de pueblos 

indígenas. 
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1.2 Guatemala no cuenta con un sistema institucionalizado de consultas, por lo que el 

desarrollo de la estrategia implica un riesgo muy alto de generación de conflictos 

sociales
19

. El acuerdo entre los países miembros de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC por sus siglas en inglés, 

indica que las estrategias REDD+, deben ser consultadas y consensuadas con los 

grupos vulnerables que potencialmente serían impactados de forma negativa por 

la implementación de la estrategia. 

1.3 Dada la estrecha relación entre comunidades rurales, comunidades indígenas y 

empresas agroindustriales con el uso de recursos del bosque o su conversión a 

otros usos, cualquier actividad que se quiera implementar para reducir la 

deforestación y/o la degradación, necesariamente deberá incorporar las opiniones 

y demandas de estos grupos. Para implementar la plataforma REDD+ será 

necesario que los diferentes grupos encuentren puntos de consenso, lo cual 

solamente será posible a través de actividades de capacitación, diálogo y 

generación de confianza. Cada municipio del país cuenta con organizaciones 

campesinas y del sector privado. Del total de 333 municipios que existen en 

Guatemala, 66 concentran tasas de deforestación por encima del promedio 

nacional para el quinquenio 2006-2010. Estos dos grupos de municipios 

representan más de 800,000 unidades productivas menores a 7 hectáreas. Es muy 

importante trabajar con todos estos grupos para que REDD+ tenga el apoyo 

necesario durante su implementación. 

II. OBJETIVO 

22.1 El consultor seleccionado estará a cargo de Institucionalizar mecanismo actual de 

generación de inventarios forestales y de carbono  

III.  ACTIVIDADES  

 

3.1 Realizar un cronograma de actividades, describiendo las acciones y tiempos a 

seguir para realizar  para la ejecución de la consultoría  

3.2 Coordinación con los actores institucionales locales y nacionales para la 

organización y ejecución  operativa de las actividades de la consultaría 

3.3 Recopilar, análisis y evaluación de información alométrica de los tipos y estados 

de los bosques y los diferentes reservorios de carbono  

3.4 Elaborar un primer informe sistematizando la información analizada sobre 

información alometrica de los tipos y estados de los bosques y los diferentes 

reservorios de carbono  

3.5 Elaborar un esquema preliminar con información alométrica de tipos y estados de 

los bosques y los diferentes reservorios de carbón, este servirá de base para 

presentar a las instituciones locales y nacionales para su correspondiente 

validación e institucionalización   

                                                 
19  La Secretaría de Asuntos Agrarios, reporta más de 1,336 conflictos abiertos en 2012, con una extensión en disputa de 477,992 Ha, e 

involucrando a 1,100,085 personas, resultado de falta de consensos entre los diferentes usuarios de los recursos naturales. 



Anexo II – GU-T1194 

Página 66 de 68 

 

3.6 Realizar reuniones de trabajo con actores institucionales, locales nacionales para 

el análisis y construcción de resultados de información alométrica de tipos y 

estados de los bosques y los diferentes reservorios de carbón los cuales se 

tomaran de base para la construcción del esquema institucionalizado 

3.7 Presentación del esquema elaborado a través de procesos participativos para su 

respectiva validación e institucionalización 

3.8 Elaboración del informe que contenga la versión final del esquema 

institucionalizado sobre  información alométrica de tipos y estados de los bosques 

y los diferentes reservorios de carbón  

IV. INFORMES  

4.1  El consultor deberá producir los siguientes informes:  

zz. Primer informe que contenga la  sistematización de la información analizada 

sobre información alométrica de los tipos y estados de los bosques y los 

diferentes reservorios de carbono 

aaa. Informe presentando el esquema elaborado sobre información alométrica de 

tipos y estados de los bosques y los diferentes reservorios de carbón 

bbb. Informe  que contenga la versión final del esquema institucionalizado sobre 

información alométrica de tipos y estados de los bosques y los diferentes 

reservorios de carbón  

4.2     Todo el trabajo será manejado en medios magnéticos, de tal forma que se tenga 

un acceso fácil a la información.  

4.3.  Los documentos se presentarán en idioma español y en archivo electrónico que 

pueda ser editado (Microsoft Word y Microsoft Excel). 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 El presupuesto de la consultoría incluye los honorarios y los costos de traslado 

(viaje y viáticos) nacional/internacional y al interior del país. 

5.2    Los servicios de consultoría se contratarán por suma alzada y se pagarán de la 

siguiente manera: 

ttt. Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato, a la firma del 

contrato. 

uuu. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe Primer informe que contenga la  sistematización de la 

información analizada sobre información alométrica de los tipos y estados de 

los bosques y los diferentes reservorios de carbono 

vvv. Tercer pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe presentando el esquema elaborado sobre información 

alométrica de tipos y estados de los bosques y los diferentes reservorios de 

carbón 
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www. Cuarto pago equivalente al 30% del monto total del contrato, contra la 

aprobación del informe que contenga la versión final del esquema 

institucionalizado sobre información alométrica de tipos y estados de los 

bosques y los diferentes reservorios de carbón 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1  La coordinación de las labores del consultor estarán a cargo del Especialista en 

Cambio Climático (CCS/CGU), Omar Samayoa (omars@iadb.org – Ext. 

*149322). Asimismo, el consultor deberá mantener estrecha coordinación con los 

demás miembros del equipo de proyecto, así como con los miembros del comité 

técnico y el GCI. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo de Consultoría: Consultoría Individual Internacional. Los servicios de la 

consultoría se contratarán por suma alzada  

7.2 Duración del contrato: La consultoría tendrá una duración total de ciento veinte 

(120) días hábiles de trabajo. 

7.3 Lugar de trabajo: Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

7.4 Viajes: el consultor realizará distintos viajes a cada una de las regiones. Cada una 

de las misiones en campo tendrá una duración de tres a cuatro (3 a 4) días. 

VIII. CALIFICACIONES 

Título universitario de posgrado en las carreras de Sociología, Antropología, ingeniería, o 

disciplina relacionada, con experiencia probada en trabajo de diseño, elaboración e 

implementación de mecanismos y esquemas de inventarios forestales relacionadas con 

temas de  impacto social, ambientales o similares. El consultor deberá contar como 

mínimo con diez (10) años de experiencia de trabajo en procesos de consultas y análisis 

de resultados con grupos vulnerables. Se valorará de forma especial la experiencia 

práctica del consultor en proyectos de similares características en la región. Se requiere el 

dominio del idioma español. 

Consult. 30 –Cobeneficios 

Objetivos:  

Identificar y evaluar los cobeneficios ligados a REDD-plus priorizando aquellos que 

puedan integrarse al sistema MRV del país.   

Actividades:  

1. Identificar cuáles son los cobeneficios vinculados a REDD plus 

2. Factibilidad de medición de éstos cobeneficios y métodos de medición  

3. Identificación de responsables institucionales para su medición, seguimiento, 

reporte y verificación.  

4. Cómo se incorporan dentro del MRV REDD.  

5. Cómo encajan en el esquema nacional del MRV para REDD-plus en la parte 

social, ambiental, diversidad biológica y otros.  

a. Posibles cobeneficios a evaluar.  
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i. Social 

ii. Ambiental 

iii. Derechos de autor? 

iv. Transparencia (anticorrupción) 

v. Diversidad biológica 

vi. Protección de patrimonio cultural, arqueológico y natural 

vii. Gobernabilidad 

Nota: Podría integrarlo como parte del SESA? Podría ser aclarado en el SESA.  

Se podría vincular también con el comité nac. de salvaguardas 

IX. CALIFICACIONES 

Equipo de trabajo que integre:  

- Especialista en el área de antropología / sociología:  

- Especialista en el área de ambiental: Biologo, forestal, agrónomo en RRNN, Ambiental.  

- Se valorará contar con un especialista en sistemas de información geográfica:  

 

 


